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A
       PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1.

Základní identifikační údaje

Název stavby 


:    
Stavební úpravy objektu čp.422

Nám.Osvobození 422, Česká Lípa



Charakter stavby


:
Stavební úpravy

Místo stavby


:
Nám.Osvobození 422, Česká Lípa


Katastrální území

:
KÚ Česká Lípa



Investor



:
Obchodní akademie






Nám.Osvobození 422, Česká Lípa



HIP



:
Ing. J.Hronza



Zpracovatel projektu

:
Ing. Ota Pour








Chotovice 39, Chotovice



Projektant


:
Ing. Ota Pour

Provozovatel stavby

:
Obchodní akademie


Nám.Osvobození 422, Česká Lípa


Způsob provádění stavby

:
dodavatelsky



Zhotovitel stavby


:
výběrovým a nabídkovým řízením



Stupeň dokumentace stavby
:
fáze 4, ke stavebnímu řízení

Dokumentace je určena k výběru dodavatele veřejné zakázky tzn. technické specifikace, technické standardy stavby a charakteristiky materiálů a výrobků jsou stanoveny popisem (popř. příkladem) v souladu s vyhláškou zák. č. 40/2004  Sb. .
A.2.

Zdůvodnění stavby

Na základě požadavku investora byla zpracována PD elektroinstalace.

A.3.

Výchozí podklady
1) Situace- Ing. J.Hronza

2) Prohlídka na místě

3) Požadavek investora 

A.4.

Členění stavby


Elektroinstalace

A.5.

Termíny



Zahájení stavby
 
: 
2006



Ukončení stavby

:
2006



Uvedení do provozu
:
2006

A.6.

Související investice a koordinační opatření

Realizace  bude koordinována s ostatními řemesly stavby.

B.               SOUHRNNÁ ZPRÁVA

B.1.
             Charakteristika území

Stavební úpravy objektu čp.422

Nám.Osvobození 422, Česká Lípa

B.2.

Rozsah projektu

Elektroinstalace

· zásuvkové a světelné rozvody (vč. návrhu osvětlovací soustavy)

· trasování a příprava telefonních rozvodů

· trasování a příprava televizních rozvodů 

· trasování a příprava rozvodů IT

· rozvody jednotného času

· rozvody zvonění

· výměna kabelů vytápění (AKU) vč. regulace

· nové rozváděče jištění

· ochranné pospojení
· rekonstrukce bytu školníka ( zásuvkové, světelné a rozvody vytápění)
B.3.

Mapové a geodetické podklady

*.dwg.

B.4.            
Péče a bezpečnost práce

Je bezpodmínečně nutné dodržovat platné ČSN (řady 33-2000 … a 34 … ), bezpečnostní předpisy a technologické postupy .
B.5.

Vliv na životní prostředí



Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.
B.6.

Odpady

S likvidovaným materiálem jako specifickým odpadem bude naloženo dle znění zákona č. 125/97 Sb. o odpadech. Likvidovaný materiál dodavatel roztřídí ve spolupráci s investorem a uloží na určenou skládku. 
       B.7.

Geodetické zaměření



Není požadováno.
       B.8.

Požadavky na protipožární ochranu

Při výstavbě
:
Protipožární předpisy, které se týkají motorových vozidel a 

stavebních strojů – zabezpečují obsluhy



Zařízení staveniště :
předpisy vyvěšenými na místě ZS.



Při provádění výkopů nebude výkopek zakrývat vodovodní uzávěry a hydranty.

C.  
STAVENIŠTĚ A PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY

C.1.

Zajištění provozu při montáži

Stavba z profesního hlediska vyžaduje tato zvláštní opatření.

· koordinaci s ostatními řemesly

· koordinaci s provozovateli sítí zvl. EZS, IT

· koordïnaci a majitelem objektu

Po dokončení realizace stavby bude provedena zkouška nových zařízení a následně výchozí revize. V režimu této zkoušky přebírá odpovědnost zhotovitel a provozovatel těchto zařízení. Při provádění prací je třeba dodržovat normy ČSN, IEC a vyhl.324/90 Sb. a 48/82 Sb., bezpečnostní předpisy a technologické postupy. Pracoviště musí být zajištěno tak, aby nedošlo k úrazu pracovníků ani cizích osob.
C.2.

Podmínky pro předání staveniště a zahájení stavby

· dodržení podmínek výběrového řízení
C.3. 
Zařízení staveniště

Ubytování pracovníků nepožadováno. K přepravě bude použito místních komunikací a silnic. Případné vlastní mobilní zařízení staveniště dodavatele bude v místě určeném investorem (vlastníkem pozemku).
D.           
TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.

Technické údaje
	Napěťová soustava
	3NPE/ 50Hz / 400V / TN-C - přívod

3NPE / 50 Hz / 400V / TN-S 

    - s bodem rozdělení  v R1, R2, R3, R4, R5, R6

	Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí
	Izolací

	Jmenovité proudové zatížení
	Dle ČSN 33 2000-5-523

	Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
	Samočinným odpojením od sítě dle ČSN 33 2000-4-41.  Určené okruhy přes proudový chránič 30 mA 

Realizace s přihlédnutím k ČSN 33 2000-7-701..

	Instalovaný příkon  
	Pi = beze změn


D.2.

Vlivy prostředí

	Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3
	V souladu s ČSN 33 2000-3 a  ČSN 33 200-51
 -  vnitřní prostory          NORMÁLNÍ

     za respektování ČSN 33 2000-7-701 !




Námrazová oblast
 :
neurčeno



Třída znečištění ovzduší
 :
neurčeno



Třída zeminy

 :
neurčeno
D.3.

Přípojka NN a měření ER.

Přípojka NN stávající. Měření ER stávající. 

Upozorňuji na nutnost prověřit stav hlavního jištění v hlavním rozváděči / přip. zajistit jeho výměnu.

Zásuvkové rozvody

Provedeny kabelem CYKY 3Cx2,5 v uložení pod omítkou/ resp v podlaze v kabelových žlabech systému určeného investorem.

U počítačových učeben připraven v podružné rozvodnici RPx hlavní vypínač pro příslušnou učebnu. Zásuvky PC v hnízdech s přepěťovými ochranami třídy D. Přepěťové ochrabny tř. B+C v rozváděči na křídlech (Rx).

Na boku objektu u místnosti č. 119 bude připravena vypínatelná zásuvka 230V / IP44.

V místě umístění dataprojektoru v učebnách bude připravena samostatně jištěná zásuvka 230V vč. dat. zásuvky.

Světelné rozvody

Provedeny kabelem CYKY 3Cx1,5 v uložení pod omítkou . Svítidla nová respektující 

ČSN EN 12464-1. Spínání na chodbách IR čidly. V určených místnostech se stmíváním.

Před vstupy do výtahu budou nová svítidla doplněna invertorem pro nouzové osvětlení vstupů.
Navržené řešení respektuje ČSN 12 464-1:

	Účel místnosti
	Zařazení dle ČSN 12 464-1  
	Em
	UGRL
	Ra

	Kancelář
	3.1 – zakládání dokumentů
	300 lx
	19
	80

	kancelář-místo úkolu
	3.2 – psaní, čtení,zpracování dat
	500 lx
	19
	80

	Zádveří
	1.1.1-chodba přech.pásmo
	150 lx
	28
	40

	Chodba
	1.1.1-chodba přech.pásmo
	150 lx
	28
	40

	Třída
	5.1 – učebna
	500 lx
	19
	80


Dále jsou v určených místech navržena svítidla pro nouzové a orientační osvětlení s piktogramy. Ve stropních svítidlech na jsou v určených místech ( /N) doplněny invertory pro nouzové osvětlení v případě výpadku el. energie.

Svítidla navržena v provedení 2x58W s AL leštěnou mřížkou. V místech tabulí a asymetrické 

1x58W. Výpočty jsou orientační a jsou založeny v elektronické formě vzhledem výběrovému řízení a nemožnosti přímé neměnitelné specifikace.

Rozváděče

ER – Rozváděč měření ( stávající)

RH - Rozváděč 1.NP jištění ( stávající)

R1 – Rozváděč jištění okruhů 1.NP / 1 

R2 – Rozváděč jištění okruhů 1.NP / 2 vč. sklepa

R3 – Rozváděč jištění okruhů 2.NP / 1

R4 – Rozváděč jištění okruhů 2.NP / 2

R5 – Rozváděč jištění okruhů 3.NP / 1

R6 - Rozváděč jištění okruhů  3.NP / 2 vč. půdy

RV – Rozváděč výtahu 

Vstupní kamerový domácí telefon

Rozvody řešeny  takto : 

· z určených místech budou připraveny vývody pro kamery, tlačítka a přístroje ( telefony, ústředna, turnikety) zakončené krabicemi KO68 s víčky. Trasa provedena trubkou PVC pr.29 mm v uložení pod omítku s protahovacím vodičem.

· kamerový domácí telefon bude zahrnut do uvažovaného komplexního docházkového systému 

· docházkový systém ( vč. vstupního kamerového domácí telefonu ) bude předmětem samostatné nabídky specializované firmy ( trasy budou předpřipraveny ).

Telefony

Beze změn.
Počítačové pracoviště a rozvody IT

Počítačové pracoviště je navrženo takto :

· 6x zásuvka 230V (2 okruhy)

· 2x zásuvka PC ( 2x RJ45 )

· třída navržené sítě , resp kategorie s frekvenčním rozsahem bude upřesněna realizační firmou / správcem sítě v rámci samostatné nabídky specializované firmy.

· paprskovité rozvody v rámci jedné skupiny se zakončením v centrálním uzlu

Pracoviště je umístěno v učebnách standardně v podlahové krabici, rep.v sestavě krabic pr.68

a místech u katedry (2x).

V místě umístění dataprojektoru v učebnách bude připravena samostatně jištěná zásuvka 230V vč. dat. zásuvky.

Regulace teploty 

Nabíjení bude prováděno regulátorem s venkovním čidlem ( stávající automatiku vyměnit včetně úprav rozváděče )

Regulace vybíjení ( regulace teploty v místnostech) bude prováděna ekvitermním regulátorem teploty, který bude řídit vybíjecí automatiku v jednotlivých rozváděčích R1,R2,R3,R4,R5,R6, přičemž bude řízena teplota v každé místnosti a bude systém bude připraven na možnost regulačního zásahu ( vybíjení ) z centrálního PC pracoviště.

Vzduchotechnika a klimatizace

V místnostech úklidu, WC umístěn ventilátor (není předmětem dodávky profese elektro)  spínaný společně se světlem. Ventilátor je zapojen s doběhem přes zpožďovací člen DT4 – se spožděním cca 3 minuty. Rozvody provedeny kabely CYKY-J 3x1,5 v uložení pod omítkou, v sádrokartonu a v podhledech. 

Příprava pokrmů

Neřešena
Příprava TUV

Stávající. V určených místech připraveny vývody zakončené zásuvkou pro zásobníky TUV 

( bez sazby) a to kabelem CYKY –J 3x2,5 v uložení pod omítku.
Pospojení

Pod (v) rozváděči R1, R2, R3, R4, R5, R6 budou zřízeny ochranná přípojnice lokálního pospojení , na kterou budou připojeny všechny  přísl. kovové prvky /např. voda, kanalizace, plyn , rozváděče, velké kovové  hmoty, zábradlí, …. /. 
Ochrana proti přepětí 

Stupně B+C v rozváděčích Rx. Stupně D v zásuvkách u PC pracovišŤ. Montáže přepěťových ochran tř. D budou provedeny na přímý pokyn investora.
EZS

K napojovacímu bodu budou rozvody provedeny kabelem SYKFY 3x2x0,5 do určených míst k ústředně EZS. V místnostech budou umístěna čidla PIR. Realizace v koordinaci se správcem sítě.

EPS

Připravena trasa  /vč.kabelu / k tlačítkům požárních signalizací do centrální jednotky ve 2.NP   s možností nezávislého sepnutí / vypnutí požární houkačky.
Hromosvod

Neřešeno.
Protipožární opatření

Viz požární zpráva, zvláště pak :

· příp. prostupy mezi požárními úseky ošetřeny protipožárním nátěrem 
· tč. nebyla k dispozici požární zpráva objektu. Realizace rozvodů el. instalace musí respektovat tuto zprávu !

Vytápění

Bude provedena výměna stávajících kabelů k AKU kamnům vč. řídících . Před připojením bude provedena kontrola stávajících AKU kamen.

V každé místnosti bude připraveno teplotní čidlo ( bez možnosti regulačního zásahu  v místnosti !), jehož signál bude přiveden do rozváděče Rx. Odtud pak bude signál přiveden k vybíjecí automatice. Od vybíjecí automatiky bude založena trasa do určené místnosti budoucího centrálního řízení počítačem

JČ

Pouze výměna stávajících kabelů. Umístění koncových přístrojů beze změn.

Zvonění

Pouze výměna stávajících kabelů . Umístění koncových přístrojů beze změn.

Výtah (Pi=7kW)

V určeném místě bude umístěn rozváděč RV pro výtah s napojením v hlavním rozváděči RH.    Kabel např. CYKY –J 5x6 v uložení v kabelovém kanále, pod omítkou a v lištách. Z RV bude napojen vlastní rozváděč dodávky výtahu. Před vstupy do výtahu budou nová svítidla doplněna invertorem pro nouzové osvětlení vstupů.  V šachtě budou připravena svítidla 1x22-28W(IP54) s spínání dvěma sériovými spínači  č.6 (IP44). Zároveň bude přiložen kabel pro komunikaci ( např. J-Y 2x2x0,8). V šachtě také připraveny zásuvky 230V/IP44.
Plošina (Pi=3kW)

Plošina bude napojena v rozváděči R2.  Kabel např. CYKY –J 5x2,5 v uložení  pod omítkou  Odtud bude napojen vlastní rozváděč dodávky plošiny. Před plošinou bude nové svítidlo doplněné invertorem pro nouzové osvětlení.
Automatické dveře (3x)

V určeném místě bude umístěn silový vývod pro automatiku dveří – přívod kabelem CYKY-J 3x2,5 v uložení pod omítkou. Jištění bude z nejbližších rozváděčů jištění :

· automatické dveře 1 – vstup do objektu do šaten – jištění v rozváděči R1

· automatické dveře 2 – vstup ze šaten do chodby – jištění v rozváděči R1

· automatické dveře 3 – vstup do objektu z průchodu – jištění v rozváděči R2

Zároveň bude od míst přívodu založena trubka PVC pr.29 mm vč. protahovacího vodiče do míst ovládání dveří. Typ ovládacího kabelu a místo vývodu bude určeno dodavatelem dveřního systému.

V místech vývodu bude připraven vývod IT – trasa provedena trubkou PVC pr.29mm se zakončením blízko dveří v krabici KO68.

D.4.

Křižovatky a souběhy


Při souběhu sdělovacích kabelů a vodičů a kabelů NN min vzdálenost 10 cm, resp podle požadavků správce sítě z arespektování ČSN EN 50288, ČSN EN 50173, ČSN EN 50174, 

EN 50167, 50168, 50169.

D.5

Závěr

Umístění zásuvek, spínačů, svítidel, ….. realizovat s přihlédnutím k ČSN 33 2000-7-701 a požadavkům provozovatele a návrhu interiéru.



Veškerá upřesnění  budou provedena v dalším stupni PD.

PD projednáno s HIP a zástupci ostatních řemesel.
Ing. Ota Pour v.r
Dokumentace je určena k výběru dodavatele veřejné zakázky tzn. technické specifikace, technické standardy stavby a charakteristiky materiálů a výrobků jsou stanoveny popisem (popř. příkladem) v souladu s vyhláškou zák. č. 40/2004  Sb. Upřesnění v dalším stupni PD.

V případě nepředpokládatelných kolizí navrhovaného řešení s dosud neznámými skutečnostmi, budou tyto řešeny v rámci autorského dozoru ve spolupráci se zhotovitelem a investorem. 
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